



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๓/๑๖๕

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างทางลาดลงห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬา
ภรณ์พัฒนา ๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๒. บันทึกการประชุมกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลเขาพระ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่
พิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างทางลาดลงห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ ทั้ง ๒
ด้าน ของอาคารทรงงาน งบประมาณ ๒๐,๘๐๐.- บาท (สองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง
ทางลาดลงห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ ทั้ง ๒ ด้าน ของอาคารทรงงาน เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๐,๘๐๐.- บาท (สองหมื่นแปดร้อย
บาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรกำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการโครงการก่อสร้างทางลาดลง
ห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ ทั้ง ๒ ด้าน ของอาคารทรงงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

นายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ/เลขานุการ

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

ทศพร ภูมิภักดิ์

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ.....

(ลงชื่อ)

(นายสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ)

(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางลาดลงท้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ ทั้ง ๒ ด้าน ของอาคารทรงงาน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาพระ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐,๘๐๐.- บาท (สองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ งานก่อสร้างอิฐคาน	๑.๙๓	ตร.ม.
๔.๒ งานทรายถม	๑.๕๐	ลบ.ม.
๔.๓ งานคอนกรีตพื้น		
- คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๓๐	ลบ.ม.
- เหล็ก wire mesh Ø ๔ มม.@๐.๒๐ ม.	๓.๙๐	ตร.ม.
๔.๔ งานฉาบผนัง	๑.๖๖	ตร.ม.
๔.๕ งานเชื่อมประกอบราวเหล็ก	๑๐๔.๐๐	กก.
๔.๖ ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø ๑ ๑/๒" BS-M	๒๐.๐๐	ม.
๔.๗ ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø ๑/๒" BS-M	๒๗.๐๐	ม.
๔.๘ แผ่นเหล็กขนาด ๔" x ๔"	๘.๐๐	แผ่น
๔.๙ ฟูกเหล็ก	๓๒.๐๐	ตัว
๔.๑๐ สังกะสีนิม	๔.๖๒	ตร.ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๒๐,๘๐๐.- บาท (สองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ ใบประมาณราคา	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ หลักเกณฑ์และตารางคำนวณหาตัววัสดุรวมต่อหน่วย	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๔ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	จำนวน ๕ แผ่น
๖.๕ ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา
๗.๒ นายอัมภา แก้วเกิด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา
๗.๓ นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

โครงการก่อสร้างทางลาดลงห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 ทั้ง 2 ด้าน ของอาคารทรงงาน
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 (อาคารทรงงาน) หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

แบบเลขที่

จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน1..... แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor - F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนต่อ 1 ด้าน	7,999.06			
2	รวมค่างานต้นทุนทั้ง 2 ด้าน	15,998.12	1.3074	20,915.94	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน			20,915.94	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			20,900.00	
(สองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

